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I. Bendrieji duomenys: 
1. Statytojas (užsakovas): Biržų rajono savivaldybė. 
3. Statinio projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato Vytauto g. 23, 

Biržuose, kapitalinio remonto, keičiant pastato paskirtį į kultūros paskirties pastatą, 
projektas 

4. Statybos adresas: Vytauto g. 23, Biržai, Biržų m. sen., Biržų r. sav. 
5. Pastato unikalus Nr.3690-3000-1017. 
6. Žemės sklypo unikalus Nr. 3604-0030-0124, kadastro Nr. 3604/0030:124 Biržų m. kv.  
7. Statybos rūšis –kapitalinis remontas. 
8. Statinio kategorija – ypatingasis statinys – nekilnojamoji kultūros vertybė. 
9. Pastato paskirtis –administracinė (ryšių skyrius), keičiama į kultūros paskirtį (biblioteka). 
II. Projekto rengimo pagrindas: 

1. Užsakovo pateikti juridiniai žemės ir pastato nuosavybės dokumentai - nekilnojamojo 
turto registro išrašai. 

2. Projektavimo darbų sutartis. 
3. Projekto rengimo užduotis (techninė specifikacija) 2022-04-29 Nr. VL-274. 
4. 2022 m. parengtas Pastatų komplekso namo (u. k. KVR 10484) Vytauto g. 23, Biržai, 

Biržų m. sen., Biržų r. sav. tyrimai ir tvarkybos darbų (remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės 
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas. 

5. 2022 m. rengiant tvarkybos darbų projektą, atlikti paruošiamieji darbai ir tyrimai, 
(parengtos restauravimo darbų programos): 

a) Archeologinių tyrimų apžvalga. 
b) architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. 
c) Topografinis planas. 
d) Archeologinių tyrimų, vykdytų artimose pastatui vietose, apžvalga ir išvados. 
e) Architektūriniai tyrimai, istorinės pažymos papildymas. 
f) Konstrukcijų tyrimai. 
g) Polichrominiai tyrimai. 
h) Cheminiai tyrimai. 
i) Polichromijos, krosnių, lipdinių restauravimo darbų programos. 

 
III. Kultūros vertybių registro duomenys: 
Pastatų komplekso namas (u. k. KVR 10484); 
Statusas: valstybės saugomas. 
Reikšmingumo lygmuo – regioninis, rūšis - nekilnojamas 
Vertingųjų savybių pobūdis: 
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas);  
 
III. Tyrimų išvados ir rekomendacijos: 
1. Archeologinių tyrimų, vykdytų artimose pastatui vietose, apžvalga ir išvados 

(parengė archeologas K.Duderis). 
Biržų senojo miesto vietos (u.k. 3219), Biržų istorinės dalies (u.k. 17073) teritorijoje, 

Vytauto g. 23, pastatų kompleksas (u.k. 22881) archeologiniai tyrimai tikslingi tik vykdant 
žemės judinimo darbus pastato (u.k. 10484) aplinkoje, vietose, kur anksčiau nebuvo atlikti 
žemės judinimo darbai, t.y. kiemo teritorijoje, kur nėra paklota inžinerinių komunikacijų trąsų, 
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didesniu nei 0,5 m atstumu nuo pastato fasadų, kur natūraliai susiklostę kultūrinio sluoksnio 
horizontai nebuvo perkasti vykdant pastato pamatų įrengimo darbus. 

Apibendrinant istorinius ir anksčiau atliktų archeologinių tyrimų nagrinėjamo sklypo 
gretimoje aplinkoje duomenis, galima teigti, jog sklype yra menka tikimybė fiksuoti 
archeologinio laikotarpio kultūrinį sluoksnį. Remiantis istoriniais duomenimis, intensyvesnė 
nagrinėjamos teritorijos urbanizacija sietina su XX a. I puse. Iki tol čia buvę tušti plotai , gal būt 
nuo XVII a. II pusės naudoti ūkinėms reikmėms. 

2.Istorinių duomenų santrauka. Sudarė: KPD Panevėžio TP vyresnioji specialistė Rasuolė 
Kerbedienė, 2010-10-04. 

Pastatų kompleksas stovi Biržų istorinės dalies teritorijoje tarp pagrindinių Vytauto ir 
Vilniaus gatvių, į rytus nuo Kęstučio ir Vytauto gatvių. Teritorija netaisyklingos daugiakampio 
formos, įsprausta tarp dviejų gatvių. 

Pastatų kompleksas plytų stiliaus, šis stilius užsimezgė istorizmo laikotarpiu kaip eklektikos 
ir stilizacijos priešprieša. Imta diegti naujesnes statybos technologijas, racionalesnius pastatų 
apdailos būdus. Atsisakyta tinko, fasadai dailinti ivairių atspalvių profilinėmis plytomis – iš jų 
dėstytas, pynimą arba siuvinėjimą primenantis ornamentas. Akcentuota statybinių medžiagų 
spalva ir faktūra. Šis stilius pasireiškė periferijos miestuose, jis būdingas masinei architektūrai 
(mokykolms, ligoninėms ir t.t.). 

Pramonininko Jansono namas statytas XX a. pradžioje turi plytų stiliaus bruožų. Jansonų 
name 1908-1914 m. buvo įsikūrusi Biržų keturklasė pradžios mokykla, vėliau 1917-1931 m. dalį 
pastato nuomavo Biržų gimnazija, kol 1931 m. pasistatė nauja gimnazijos pastatą. 

1931 02 08 „Biržų žinios" rašė: „Persikėlė paštas. Š. m. vasario mėn. 4 d. iš Rotušės į 
Jansono namus persikėlė paštas. Iki vasaros paštas užims tik pirmąjį aukštą, kuriame yra 9 
kambariai. Vasarą bus daromas kapitalinis remontas ir namo patalpos pritaikintos moderniškiems 
reikalavimams...". Jansono namuose paštas jau įsikūręs 79 - rius metus. 

Vėliau 1959 m. atlikti vidaus remonto darbai. Kapitalinis pastato remontas atliktas 1977-
1978 m., pakeista stogo danga. 1967 m. paruoštas Panevėžio politechnikumo kapitalinio remonto 
projektas arklidėms, pagal kurį buvo atliktas remontas, visai pakeistas arklidžiu interjeras. 

Pirminė pastatų komplekso paskirtis buvo gyvenamasis namas ir arklidės, vėliau 
administracinės ir gamybinės patalpos. 

Istorinės medžiagos papildyme pateikta daugiau faktų apie Jansonų šeima, keletas 
ikonografinių nuotraukų  - žmonių grupių nuotraukos interjere. Svarbi nuotrauka į pastatą iš 
kiemo pusės, kur užfiksuota pastato centre pirmame aukšte buvę lauko durys ir laiptai į vidinį 
kiemą, apsodintą gėlėmis ir krūmais, matomi buvę takai. Kas pastato autorius, nustatyti nepavyko. 

3.Polichrominių tyrimų išvados ir pasiūlymai (tyrėja architektė A.Kaušinienė) 
Tyrimų metu zonduojant pastebėta, kad sienų, lubų paviršiai yra pažeisti drėgmės, pelėsių, 

druskų. Rekonstrukcijų, remontų metu paviršiai buvo pertinkuoti, daug kur nuvalyti pirminiai 
dažymo sluoksniai, polichrominis dekoras, kai kur pakeistos perdangos, nukapoti karnizai. 

Polichrominių tyrimų metu nustatyti pramonininko Jansono namo interjero polichromijos 
pagrindiniai raidos etapai, užfiksuoti dekoro fragmentai, stratigrafija. 

I-ame polichromijos etape (XX a. pradž.) pastato patalpos buvo dekoruotos secesijai 
būdingais ryškių spalvų trafaretiniais ornamentais, imituojančiais apmušalus, apvadais. Patalpų 
sienas juosė tinkuoti karnizai, lubų centre buvo įkomponuotos rozetės. Patalpų durys, angokraščių 
skydai, langai, staktos, krosnys buvo spalviškai priderinti prie sienų polichrominio dekoro 
kolorito. 

II-ame polichromijos etape (apie 1930 m.) patalpos buvo dekoruotos apvadais, paneliais su 
juostelėmis, trafaretiniais ornamentais. 

Autentiškas kelių etapų patalpų sienų polichrominis dekoras yra atliktas klijiniais dažais. 
Dekoras buvo daug kartų uždažytas, užglaistytas. Viršutiniai uždažymo sluoksniai, 

užtrynimai kieti, stipriai sukibę su tapybiniu sluoksniu. Daugelyje vietų tapybinis sluoksnis 
nubyrėjęs kartu su viršutinio tinko ar glaisto paviršinėmis dalimis. Matosi daug mechaninio tinko 
pažeidimų, atsiradusių vykdant remontų darbus. Jų pasekmėje autentiškame tinke atsirado 
nemažai plyšių, įtrūkimų. Kelių etapų tapybos sluoksnis- nestabilus, silpnai surištas, birus. Tapyba 
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padengta nešvarumais. Patalpų polichrominio dekoro autentiškas tinkas daugelyje vietų yra 
nestabilus, atšokęs, sutrūkinėjęs, birus (galbūt dėl netinkamos jo sudėties ir dėl drėgmės). Dėl 
atmosferinių poveikių tinko paviršiuje gali būti druskų sankaupų, pelėsių. 

Autentiškų iliuzorinių langų tapyba buvo atlikta klijiniais dažais. Daugelyje vietų juodas 
dažas yra neišlikęs, sunykęs, nubyrėjęs ar nuplautas lietaus. Langų rėmo balta spalva yra 
perdažyta baltais aliejiniais dažais. Matosi autentiškame tinke šiek tiek plyšių, įtrūkimų. Prastai 
išlikusių iliuzorinių langų paviršius yra padengtas nešvarumais. Vietomis autentiškas tinkas yra 
nestabilus, atšokęs nuo mūro. Dėl atmosferinio poveikio tinko paviršiuje gali būti druskų 
sankaupų pelėsių. 

Patalpų lubos daug kur pakeistos, nukapoti karnizai. 
Rekomenduojama konservuoti, restauruoti ir eksponuoti I-o etapo interjero autentišką 

išlikusį dekorą ir vėlyvesnių etapų geriau išlikusius dekoro fragmentus. Būtina konservuoti ir 
restauruoti fasadų keturis falšlangus. Dekoro konservavimo, restauravimo darbus atlikti pagal 
paruoštą ir suderintą programą. 

4.Architektūrinių tyrimų išvados (tyrėjas architektas E.Purlys) 
4.1. Visi pastato fasadai raudonų plytų mūro, netinkuoti, fasadų plokštumos ir 

architektūriniai fasadų dekoro elementai suformuoti kaip reta meistriškai, kokybiškai. Statybai 
panaudotos labai geros kokybės plytos, durų, langų angokraščiuose, karnizuose nemažai 
profiliuotų architektūros detalių. Kai kurie priestato tarp ašių N,H,1,5 fasadų architektūriniai 
elementai (langas 105), karnizo (211) ir palangių dekoro detalės skiriasi nuo to pat tipo elementų 
centrinėje pastato dalyje (102). Labai skiriasi antro aukšto langų formos priestate ir centrinėje 
namo dalyje. Sprendžiant iš šių skirtumų priestatas sumanytas besibaigiant namo pagrindinio tūrio 
statyboms ar neužilgo po jo statybų užbaigimo - per laikotarpį po pagrindinio tūrio 
suprojektavimo pakito nuomonė dėl kai kurių architektūrinių elementų formų – priestate langų 
sąramos ne pusapvalės, o segmentinės, kitokios formos dekoro elementai po pirmo aukšto langais, 
kitokios spalvos fonas įdubose virš karnyzinės juostos arkučių ir pan. 

4.2. Pastato pagrindinio tūrio fasadai simetriški, simetriškai sukomponuotos pagrindinės 
kapitalinės sienos, išlaikant simetriją išdėstyti architektūriniai elementai fasaduose ir kambariuose. 
Simetrišką pastato tūrių kompoziciją iškreipia tik plote tarp ašių 1-4 prie centrinio pastato tūrio 
pastatyti priestatai. Neatmestinas variantas, kad toks pat priestatai galėjo būti planuoti iš kitoje 
pagrindinio tūrio pusėje.  

4.3.1903 m. statytas pastatas iki mūsų dienų išsilaikė nedaug perplanuotas, visuose pastato 
aukštuose nedaug performuotų mūro architektūros elementų, išliko didžioji dalis ir medinių 
gaminių – durų ir langų. Nors ir nusidėvėję, bet išliko mediniai laiptai. Sprendžiant iš durų 
apatinių skersinių pasiaurinimų, nupjaustymų, po XX a. II pusėje įrengtomis grindimis gali būti 
likę pirminės grindys ar jų fragmentai (žr. konstrukcijų tyrimus). Durų, langų angų formos 
rūsiuose beveik nepakitę. Kelių durų angų pirmame aukšte vieta šiek tiek pakoreguota pokario 
remontų metu, iškirsta nauja durų anga.  

Įrengus centralizuotą šildymo sistemą buvo išardytos beveik visos krosnys, o krosnių angos 
ar nišos užmūrytos. Dvi krosnys pirmame aukšte išliko. Antrame ir pirmame aukštuose išliko po 
vienos krosnies šildymo sienutę. 

4.4. Rūsio patalpos tinkuotos, architektūriniai rūsio elementai nedaug pertvarkyti, mažai 
tetyrinėti. Dalis rūsio patalpų perdengta skliautais. Kiek vėliau galėjo būti įrengtos perdangos virš 
patalpų 01-02 ir 04. Virš šių patalpų įrengti akermano tipo perdangos – skliautukai tarp metalinių 
sijų. Rūsio, su išėjimu į lauką iš kiemo pusės, perdanga išlieta sovietmety, atrodo, buvo pagilintas 
rūsys 09. 

Rūsio langų sąramos ir langų staktų viršutiniai skersiniai lanko formos, formuoti statant 
pastatą. Kai kurie langai sovietmety pakeisti naujais, stačiakampės formos gaminiais, montuojant 
juos apardyti kai kurių langų sąramų apatinės dalies pakraščiai. 

4.5. Pirminė namo plano struktūra išliko ir nesunkiai atkuriama. Dar iki II pasaulinio karo 
ne kartą keičiantis pastato paskirčiai buvo išgriauta viena skersinė kapitalinė siena pirmame 
aukšte, ašyje „E“ ir dvi sienos antrame aukšte, ašyse „E“ ir „I“. Natūroje surastos jų žymės, 
nustatyti sienų storiai.  
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4.6. Centr. dalyje, kambaryje už laiptinės, juoda lieto teraco juosta rėmina grindų plotą iš 
pilkų plytelių – šio ploto riboje su medinėmis grindimis turėtų būti pertvara ar dviejų grindų tipų 
riba. Atstumas tarp juostos ir durų apvado tik keli cm, todėl čia galėti tilpti tik lengva medinė 
įstiklinta pertvara. Durų varčių apačia įrengus grindis nupiauta – abiejų tipų grindys ir, 
greičiausia, krosnis ne pirminės, skirtinos prieškaryje vykusiam pastato remontui po paskirties 
pasikeitimo. Po medinėmis grindimis gali būti išlikę senosios grindys ar jų fragmentai. 

4.7. Karo veiksmų 1944 m. metu buvo pažeisti keli pagrindinio fasado architektūriniai 
elementai, keliose vietose apdaužytas fasadinės sienos paviršius. Fasadas, atrodo, buvo 
restauruotas 1959 m., tačiau nelabai kokybiškai – ne visur prisiderinta prie išlikusių angokraščių 
profilių, naujas mūras iš gerokai šviesesnių plytų, formuotas nepakankamai prisiderinant prie 
autentiškojo ir pan. Liko nesutvarkytų paviršių. 

5. Konstrukcijų tyrimų išvados (doc. dr. Juozas Merkevičius) 
5.1. Pastato, Vytauto g. 23 Biržuose, unikalus Nr. 3690-3000-1017, pažymėjimas plane 

1B2p, būklė neatitinka esminių statinio reikalavimų (nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011): 
1) mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti 

statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: didesnių deformacijų nei leistinos, žalos 
kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai. Konkrečiu atveju, tolimesnės pastato 
perdangų, bei stogo konstrukcijų deformacijos gali lemti pastato dalies griūtį. Pastato stogo ir 
perdangos konstrukcijose, dėl nesandarios stogo dangos ir dėl to drėkinamų konstrukcijų, 
susiformavęs puvinys, todėl tolimesnė jų eksploatacija yra nesaugi. 

2) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo 
esančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: konkrečiu 
atveju, dėl aukščiau išvardintų statinio laikančių konstrukcijų deformacijų bei pažeidimų yra 
galima statinio dalies griūtis; dėl susidėvėjusios stogo dangos į pastato vidų patenka drėgmė, kuri 
ardo vidaus apdailą, sudarydama sąlygas grybelio ir puvinio atsiradimui, kas pavojinga žmonių 
sveikatai; 

3) saugaus naudojimo, t. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų 
atsitikimų. Erozijos pažeistas mūras nuo kaminų, sienų, karnizų, gali nukristi ir sužeisti apačioje 
esančius žmonės ar apgadinti turtą. Dėl susidėvėjusios stogo dangos, taip pat 
susidėvėjusios elektros instaliacijos, drėgmės veikiama elektros įranga kelia trumpo jungimo ir 
gaisro pavojų. 

5.2. Pastato, Vytauto g. 23 Biržuose, unikalus Nr. 3690-3000-1017, pažymėjimas plane 
1B2p, konstrukcijų būklė atitinka Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 
pirmame priede„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ nurodytus avarinės būklės požymius ir yra 
avarinė. Avarinės būklės susiformavimą lėmė tai, kad pastato stogo danga susidėvėjusi, anksčiau 
įvykusi šildymo sistemos avarija, apskardinimas daugelyje vietų suiręs arba netinkamai įrengtos, 
dėl to kritulių drėkinamos, stogo konstrukcijos, medinės perdangos, vyksta mūro erozija, 
progresuoja tolimesnis konstrukcijų nykimas. Reikalinga imtis priemonių pastato būklei 
stabilizuoti. 

5.3. Tyrimo metu tiriamame pastate Vytauto g. 23 Biržuose unikalus Nr. 3690-3000-
1017, pažymėjimas plane 1B2p rūsyje buvo atliekami 2 šurfai ties išorinių sienų pamatais, tačiau 
dėl aukšto gruntinio vandens nebuvo galimybės jų atkasti iki pamato pado. Ties 5 ir N ašimis, 
kasant šurfą nustatyta, kad po grindimis iš plytų ir skiedinio (bendras storis ~9 cm) yra molingas 
gruntas, 31 cm nuo grindų paviršiaus aptiktas vanduo. Pasiektas pamato įgilinimas yra daugiau nei 
0,66 m žemiau rūsio grindų. Ties 9 ir B ašimis kasant šurfą nustatyta, kad po grindimis iš plytų ir 
skiedinio (bendras storis ~9 cm) yra piltinis gruntas, 40 cm nuo grindų paviršiaus aptiktas vanduo. 
Pasiektas pamato įgilinimas yra daugiau nei 0,6 m žemiau rūsio grindų. 

Šurfai buvo kasami su archeologo K. Duderio priežiūra. Šurfų aprašymai nepateikti, nes 
pagal 2022-03-01 MAK posėdžio, kuriame svarstytas klausymas dėl leidimų atlikti 
archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos, išvadas: „archeologiniai žvalgymai nebus atliekami tais 
atvejais, kuomet jie yra akivaizdžiai nereikalingi: ... iki 1 m pločio ruožu atkasant nuo XX a. 
statytų pastatų pamatus;...“. Papildomai parengta jau atliktų archeologinių tyrimų apžvalga – 
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pažyma.“ 

5.4. Tyrimo metu tiriamame pastate Vytauto g. 23 Biržuose unikalus Nr. 3690-3000-
1017, pažymėjimas plane 1B2p išorinių mūrinių sienų mūre gausu erozijos ir karo metu 
įvykusių pažeidimų. Kaminų mūro skiedinys išdūlėjęs, matomos palaidos plytos. Taip pat 
užfiksuotas įstrižas plyšys pietvakariniame pastato kampe ties mansardos aukštu, dalinai suardęs 
apvalaus lango sąramą. Šios pažaidos kelia pavojų aplinkiniams, kadangi erozijos veikiamas 
mūras, taip pat mūras nuo kaminų gali bet kada atskilti ir nukristi ir sužeisti apačioje vaikštančius 
žmones. 

5.5. Tyrimo metu tiriamame pastate Vytauto g. 23 Biržuose unikalus Nr. 3690-3000-
1017, pažymėjimas plane 1B2p vidinių mūrinių sienų nustatyta drėgmė 0,7-1,2 % (šiuo metu 
pastate veikla nevykdoma, ir patalpos nėra šildomos), padidintas sienų drėgnumas yra dėl 
nepakankamos patalpų ventiliacijos, taip pat dėl užliejamų rūsio patalpų. Drėgnumui sumažinti 
rekomenduojama rūsio patalpose įrengti drenažą taip pat visame pastate įrengti vedinimo sistemą. 

5.6. Tiriamame pastate Vytauto g. 23 Biržuose unikalus Nr. 3690-3000-1017, 
pažymėjimas plane 1B2p nustatyta, kad dalis stogo konstrukcijų pažeistos puvinio (gegnės, 
paklotas, pastogės perdangos sijos), reikalingas jų keitimas naujomis, arba remontas protezuojant. 
Taip pat reikalinga pakeisti stogo dangą, įrengiant tinkamą apskardinimą. Pastogėje keliose 
vietose išmatavus medienos drėgnumą nustatyta, kad puvinio pažeistos medienos drėgnumas 
daugiau nei 44 % (maksimali prietaiso matavimo riba) vietose, kur mediena nėra pažeista puvinio 
– 40,8- 43,8%. 

5.7. Tiriamame pastate Vytauto g. 23 Biržuose unikalus Nr. 3690-3000-1017, 
pažymėjimas plane 1B2p nustatyta, kad perdangos yra kelių tipų: virš rūsio skliautinė ir 
monolitinė, virš likusių aukštų medinė sijinė (vir antro aukšto vietomis panaudotos plieninės 
dvitėjinės sijos). Virš antro aukšto tarp 5-7 ir E-D ašių ir virš mansardos aukšto tarp G ir H ašių, 
šalia 6-tos ašies medinės perdangos stipriai pažeistos puvinio, reikalingas jų remontas jas keičiant 
naujomis arba protezuojant. Užfiksuotas, medinių sijų drėgnumas 37,9 % -41,1%. 

5.8. Pastato, Vytauto g. 23 Biržuose, unikalus Nr. 3690-3000-1017, pažymėjimas plane 
1B2p, vidaus teraciniai ir mediniai laiptai patenkinamos būklės užfiksuotas tik nusidėvėjimas. 
Reikalinga remontuoti granitinius lauko laiptus esančius Vytauto g. ir šiaurinėje pastato dalyje 

5.9. Norint pašalinti pastato Vytauto g. 23 ,Biržuose unikalus Nr. 3690-3000-1017, 
pažymėjimas plane 1B2p, avarinės būklės ir kitų pažaidų priežastis reikalinga: 

1) Įrengti rūsio patalpų drenažą. 

2) Užtikrinti pastato patalpų vedinimą. 

3) Suremontuoti ir restauruoti sienų, architektūrinių elementų, angų sąramų 
konstrukcijas. Apskardinti karnizų, palangių elementus. Restauruoti išdūlėjusio skiedinio tarpus 
riedulių mūro siūlėse. Plyšius sienose rekomenduojama suremontuoti plyšių susiuvimo metodu. 

4) Suremontuoti arba pakeisti naujomis puvinio pažeistas stogo ir perdangų 
konstrukcijas. 

5) Siekiant išvengti trumpo jungimo bei dėl to galinčio kilti gaisro, reikalinga 
atnaujinti elektros instaliacijos tinklus. 

6) Suremontuoti lauko laiptus. 

7) Suremontuoti, arba pakeisti nauja stogo dangą. 
 

IV.  TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO, PARENGTO 2022M.,  PROJEKTINIAI 
SPRENDINIAI 

Numatomi atlikti restauravimo darbai: 
1. Fasadų sienų ir kaminų raudonų keraminių plytų atviro (netinkuoto) mūro ir  

dekoratyvinių elementų restauravimas, dekoratyvūs 9 kaminai.  
2. Lauko laiptų granito pakopų restauravimas. 
3. Cokolio apdailos iš tašytų granito plokščių restauravimas. 
4. Lauko laiptų granito pakopų restauravimas.  
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5. Rūsio tinkuotų raudonų plytų mūro cilindrinių skliautų , pirmo ir antro aukštų, 
mansardos  tinkuotų plytų mūro sienų restauravimas, nepažeidžiant polichromijos. 

6. Fasaduose autentiškų metalo elementų restauravimas. 
7. Vidaus patalpų sienų mūro ir tinko restauravimas. Tinkas saugomas, restauruojamas 

polichrominis dekoras projekte pažymėtose vietose pagal restauravimo darbų programą . 
8. Vidaus centrinių laiptų teraco pakopų ir medinių laiptų, turėklų iš profiliuotų baliasinų 

restauravimas. 
9. Patalpų viduje autentiškų metalinių ventiliacijos grotelių restauravimas. 
10. Stogo dangos restauravimas - šiferio danga keičiama į skardos, buvusios XX a. pr. ir 

vid. dangą. Parinkta tamsiai pilkos spalvos titano cinko lydinio skarda su falcu, analogiška istorinei. 
Restauruojama lietaus vandens nuvedimo sistema. 

11. Autentiškų išlikusių teraco plytelių ir monolitinio teraco grindų dangos I a. patalpose 
restauravimas. 

12. Rūsio plytų grindų restauravimas. Įrengus rūsio drenažą ir pasluoksnius, plytų grindys 
gražinamos į autentiškas vietas.  

13. Medinių lentų grindų restauravimas. Konstrukcijų tyrimais, atlikus šurfus, nustatyta, 
kad grindų medinės lentos yra 5,5 cm storio, todėl nuspręsta lentas restauruoti ir panaudoti 
patalpose, netektis papildant naujomis lentomis tokių pačių matmenų, medienos. 

14. Stalių gaminių – durų ir langų, langinių restauravimas. 
Durys. Atlikus vizualinę apžiūrą, polichrominius ir cheminius tyrimus, nustatyta kad 

dauguma vidaus įsprūdinių durų yra išlikę autentiškos, su įsprūdinias angokraščių paneliais, 
profiliuotais apvadais. Nuspręsta jas išsaugoti ir restauruoti. 

Restauruojamos rūsio po šiaurine pastato dalimi storų lentų vidaus durys, jų kalvio darbo 
vyriai, gembės, rankenos. 

Langai. 
Atlikus vizualinę apžiūrą, ikonografijos analizę, polichrominius ir cheminius tyrimus, 

nustatyta kad dauguma langų staktų, viršutiniai langų rėmai yra autentiški, dauguma 
patenkinamos būklės, todėl nuspręsta juos išsaugoti ir restauruoti. Istoriniai langai buvo dviejų 
rėmų, įstatytų į vieną plačią staktą. Lauko rėmas atsidarinėjo į lauko, vidaus rėmas buvo įstatomas 
tik žiemos metu. 

Restauruojamos geros būklės išlikę autentiškos langų staktos, išlikę langų rėmai viršutinėse 
langų dalyse, atkartojant buvusį autentišką sudalinimą. Į autentiškas staktas gaminami nauji 
rėmai, atkartojant autentišką (pagal ikonografiją) sudalinimą, varstymo būdą: išoriniai rėmai 
varstomi į lauką, vidiniai – į vidų. Išoriniuose rėmuose įrengiamas vienkamerinis stiklo paketas. 

 Saugoma ir restauruojama išlikusi autentiška langų furnitūra – vyriai, uždarymo 
mechanizmai, rankenėlės, rėmų sutvirtinimo kampuočiai. Restauruota furnitūra bus pritaikyta 
naujiems langams. Restauruojamos autentiškos palangės. 

15. Architektūros tyrimais nustatytos buvusių autentiškų plytų mūro sienų vietos. 
Pritaikant pastatą galimas sienų atkūrimas autentiškose vietose. 

16. Restauruojamos autentiškos perdangų ir stogo medinės konstrukcijos. 
Numatomi remonto darbai: 
1. Pakabinamų lubų, sienų nevertingos apdailos, autentiškų grindų uždengimų (linoleumo, 

plokščių) išardymas. 
2. Nevertingų vėlyvo laikotarpio užmūrijimų pagal architektūrinių tyrimų išvadas išardymas. 
3. Vėlyvo laikotarpio, blogos fizinės būklės durų, langų su staktomis išardymas. 
4. Senos elektros instaliacijos, šildymo sistemos išardymas. 
8. Remontuojamos priduobės. 
Restauravimas naudojant naujas technologijas. 
Pagal ikonografinę medžiagą numatoma atkurti: 
1.  Lauko laiptus į kiemo pusę. Atkuriamos nuotraukoje matomos 3 pakopos pagal išlikusių 

autentiškų granito blokų laiptų dydį, formą. 
2. Smailę ant pagrindinio fasado frontono.  
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3. Dalis durų ir langų, kurie fiziškai susidėvėję, atkuriami pagal išlikusius analogus ir 
ikonografiją. 

Avarijos grėsmė pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas).  
1. Elektros sistemos sutvarkymo ir apsaugos nuo žaibo įrengimas. 
2. Gaisrinės signalizacijos įrengimas. 
3. Apsauginės signalizacijos įrengimas. 
4. Konstrukcijų avarijos grėsmė pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) 

darbai: rūsio patalpų drenažo įrengimas, alsuojančios nuogrindos įrengimas pastato 
perimetru, nekeičiant žemės altitudžių, nes tvarkybos darbų projekto sudėtyje teritorija 
netvarkoma. 

 
Tvarkybos darbų projekto sprendiniai išsaugos išlikusią autentišką pastato planinę struktūrą, 

šalinant vėlyvuosius ir atkuriant sunaikintus autentiškus pastato saugotinus elementus. Projektiniai 
sprendiniai atitinka architektūros, polichromijos tyrimų, konstrukcijų būklės įvertinimo išvadas ir 
rekomendacijas. 

 
V. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI. 

Administracinės paskirties pastato Vytauto g. 23, Biržuose, kapitalinio remonto, keičiant 
pastato paskirtį į kultūros paskirties pastatą, projekto projektinių pasiūlymų sprendiniai parengti 
remiantis Biržų rajono savivaldybės administracijos pateikta technine užduotimi (technine 
specifikacija).  

Pastato esama paskirtis administracinė (ryšių skyrius)keičiama į kultūros paskirtį (biblioteką). 
Patalpos projektuojamos atsižvelgiant į naują pastato paskirtį. 

Rūsyje: knygų saugyklos, pagalbinės ūkio patalpos, sanmazgas (WC ir dušas), katilinės ir 
vandentiekio įvadų patalpa, demontavus dalį  g/b perdangos, įrengiami laiptai iš rūsio į pirmą 
aukštą; 

Pirmame aukšte: suaugusių vartotojų fondas ir skaitykla, vaikų fondas ir skaitykla, 
kraštotyros fondas, komplektavimo skyrius, vaikų sensorinė erdvė, interaktyvių žaidimų erdvė, 
kompiuterių zona, lankytojų rūbinė, darbuotojų rūbinė, sanmazgai vyrams, moterims, žmonėms su 
negalia, projektuojama tarp pirmo ir antro aukštų nauja laiptinė, keltuvas žmonėms su negalia. 

Antrame aukšte: projektuojama Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro patalpos, kino 
salė (40 vietų), multifunkcinė erdvė (parodoms, įv. renginiams, šios erdvės dalyje, atribojus 
judama pertvara (užuolaida, suformuojama vaikų edukacinė zona. Įrengiamas kabinetas 
bibliotekos darbuotojams, kompiuterių zona, sanmazgai vyrams, moterims, žmonėms su negalia, 
projektuojama tarp pirmo ir antro aukštų nauja laiptinė, keltuvas žmonėms su negalia.   

Mansardoje: bibliotekos darbuotojų darbo patalpos, techninės patalpos – ventkameros, 
serverinė. 

Sklypo plano (teritorijos sutvarkymo) sprendiniai). Prie Vytauto g. (ŠV sklypo dalyje) 
tvarkomi šaligatviai, iš Vytauto g. numatomas įvažiavimas į sklypą (ŠR dalyje), 3 v. automobilių 
stovėjimo aikštelė R sklypo kampe, įrengiant 1 vietą žmonėms su negalia. Pagal ikonografinę 
medžiagą atkūrus išėjimą iš pastato į kiemą PR dalyje, įrengiama poilsio aikštelė, veja, gėlynai. 
Numatoma šalia privažiavimo iš Vytauto g. sustojimas tarnybiniam transportui prie 
komplektacijos skyriaus durų. Remontuojant pastato laiptus ŠV ir ŠR fasaduose, didinamos 
viršutinės laiptų aikštelės, įrengiami  keltuvai žmonėms su negalia.     

Projektuojamos dangos – privažiavimui ir takams klinkerio trinkelės. Numatomi suolai, 
šiūkšlių dėžės, dviračių stovai. 

Projektuojami lauko tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, šildymo. 
Žmonių su negalia specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai. 
Žmonėms su negalia yra užtikrinta galimybė patekti į pastatą iš dviejų pusių, prie lauko 

laiptinių projektuojami keltuvai. Nuo automobilio stovėjimo vietos ŽN atstumas yra ne daugiau 
50m. Žmonės su negalia gali laisvai judėti pirmame ir antrame aukštuose ir naudotis visomis 
pagrindinėmis ir pagalbinėmis, lankytojams skirtomis patalpomis. Tarp pirmo ir antro aukštų 
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projektuojamas vertikalus keltuvas. Pirmame ir antrame aukštuose numatoma po vieną sanmazgą 
pritaikytą ŽN. 

Pagrindinių įėjimų, praėjimų išdėstymo sprendiniai 
Pastato funkciniai ryšiai: į pastato rūsį yra 3 įėjimai – vienas į rytinę dalį, du į vakarinę. Į 

pirmą aukštą – 3 įėjimai. Viduje tarp pirmo ir antro aukštų numatomos dvi laiptinės (viena esama, 
viena projektuojama), tarp antro aukšto ir mansardos yra viena esama laiptinė, mansardoje 
numatoma 5 darbuotojai.  

Pastato atitvarų elementų tipai ir medžiagos 
Sienų ir perdangų medžiagos – nekeičiamos. Lauko sienos  neapšiltinamos. Lauko sienos iš 

fasadų pusės – raudonų plytų netinkuotas mūras, iš vidaus – tinkuotas mūras, su polichromijos 
fragmentais. 

Stogo danga – lygios skardos lakštai. Apšiltinama mansardinio  aukšto perdanga 
naudojamoje dalyje.. 

Langai - dvigubi, medinės konstrukcijos, langai gaminami nauji, pagal esamų langų dekoro ir 
skaidymo tipą. 

Durys – pirmo  ir antro aukštų medinės įsprūdinės konstrukcijos, daugumoje autentiškos ir 
restauruojamos. 

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. 
Sanitarinių įrenginių skaičiavimai atliekami pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės 

paskirties statiniai“ suvestinė redakcija 2016-06-29. 
Planuojamos veiklos poveikis paveldo objekto vertingosioms savybėms bei 

kraštovaizdžiui. 
Projektuojamas pastatas – Pastatų komplekso namas (u. k. KVR 10484) yra pastatų komplekso 

(u. k. KVR 22881) sudėtinė dalis. 
Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai: 
1. Statinio tipinis apsaugos reglamentas (LRV 2002-01-21 nutarimas Nr.152). 
2. PTR 3.06 01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ 

reikalavimai, suvestinė redakcija 2018-07-10. 
3. Paveldo tvarkybos reglamentai. 
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2010-11-10 aktas Nr. KPD-AV-67. 
5. Prieš žemės darbų pradžią būtini žvalgomieji archeologiniai tyrimai inžinerinių tinklų 

įrengimo vietose.  
6. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo 

daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar  darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti 
savivaldybės paveldosaugos padaliniui.  Statybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str.3 d. numatyta tvarka. 

Pastatų komplekso namo (u. k. KVR 10484) kultūros paveldo objekto tvarkomųjų statybos 
darbų projektinių pasiūlymų sprendiniuose nėra numatyti darbai, galintys sunaikinti ar kitaip 
pakenkti pastato vertingosioms savybėms. Pastato istorinės tūrinės – erdvinės struktūros 
nekeičiamos. Planuojama veikla neturės poveikio kraštovaizdžiui. 
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specifikacijoje nurodytas paslaugas.

Statytojas  (užsakovas)  –  Biržų  rajono  savivaldybė,  kodas  111106080,  Vytauto  g.  38,
Biržai.

Perkančioji  organizacija –  Biržų  rajono  savivaldybės  administracija,  įmonės  kodas
188642660, Vytauto g. 38, Biržai. 

SĮ – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
NKPAĮ – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

II SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTUI RENGTI

Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie numatomą projektuoti statinį
Statytojas (užsakovas) Biržų rajono savivaldybė, įm. k. 111106080, Vytauto g. 38,

LT-41143  Biržai,  tel.  (8  450)  43 142,  el.  p.
savivaldybe@birzai.lt .

Objektas Pastato  pagrindinė  naudojimo  paskirtis  –  administracinė;
pastatas  –  ryšių  skyrius,  esantis  Vytauto  g.  23,  Biržai
(unikalus Nr. 3690-3000-1017).

Kultūros  vertybių
registro duomenys

Pastatų komplekso namas (kodas 10484).
Statusas: valstybės saugomas.
Objekto reikšmingumo lygmuo – regioninis; rūšis –  
nekilnojamas.
Priklauso Pastatų kompleksui (kodas 22881).
Objektas patenka į Biržų m. istorinę dalį (kodas 17073) bei į 
Biržų senojo miesto vietą (kodas 3219).

Pirkimo objektas Techninis projektas

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

Techninį projektą rengti remiantis šia technine specifikacija
bei jos priedais.

Taip pat techninį projektą parengti atsižvelgiant į aplinkybes,
kaip pvz.:
-  jei  atlikus  būtinus  tyrimus,  paaiškėtų  nenumatytų
aplinkybių būtinų geriausiam ir/ar optimaliausiam rezultatui
pasiekti;
- detalizuotų inžinerinių sprendinių;
- pagrįstų  Statytojo (užsakovo) ir/arba finansavimo įstaigos
reikalavimų;
- pasikeitusių teisės aktų ir / ar kitų aspektų. 

Visus sprendinius būtina derinti  su  Statytoju (užsakovu) ir
derinančiomis institucijomis.

Techniniame  projekte  turi  būti  suprojektuoti  sprendiniai
tenkinantys Statytojo (užsakovo) poreikius.

Techniniame  projekte  reikalavimai  energetinei  klasei
nekeliami,  nes  objektas  yra  valstybės  saugomas  kultūros
paveldo objektas.

Topografinės nuotraukos parengimas, inžinerinių geologinių
tyrimų  (tame  tarpe  šurfų  ties  pamatais)  atlikimas  ir
įregistravimas geologijos tarnyboje. 

Remiantis parengtais tyrimais,  tikslinama projekto sudėtis, 
projektavimo užduotis (techninė specifikacija) bei 
parengiamos detalios projektavimo užduotys visoms 
projekto dalims. Projektavimo užduotys suderinamos su 
Statytoju (užsakovu).

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Projekto pavadinimas Administracinės paskirties pastato Vytauto g. 23, Biržuose,
kapitalinio  remonto,  keičiant  pastato  paskirtį  į  kultūros
paskirties pastatą, projektas.
Prieš  pradedant  projektavimo darbus,  projekto  pavadinimą
Tiekėjas  privalo  patikslinti  ir  suderinti  su  Statytoju
(užsakovu).

Statinio adresas Vytauto g. 23, Biržai.
Žemės  sklypo  unikalus  Nr.  3604-0030-0124,  kadastro  Nr.
3604/0030:124 Biržų m. k. v.

Statinių grupės sudėtis Statinys priklauso negyvenamųjų pastatų grupei.

Statinio  (-ių)  ar
statinių  grupės

Bendras plotas: 1.257,33 kv. m.
Nuorašas tikras
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

paskirtis  ir  bendrieji
(techniniai  ir
paskirties) rodikliai

Pagrindinis plotas: 873,08 kv. m.
Tūris: 6.394,00 kūb. m.
Pastato energinio naudingumo klasė: F.
Aukštų skaičius: 2.

Statinio statybos rūšis Kapitalinis remontas 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Papildoma  svarbi
informacija

Nekilnojamasis  daiktas  įrašytas  į  nekilnojamųjų  kultūros
vertybių  registrą  (Kultūros  paveldo  departamento
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr.
KPD-AV-67).

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje (jų apsaugos zonoje) (Kultūros vertybių apsaugos
departamento  įsakymas  Nr.  380.  Kultūros  paveldo
departamento  pranešimo  Nr.  06-32,  nekilnojamojo  daikto
kodas 3219).

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 
Perkamų  paslaugų
apimtis:

Privaloma  parengti  visas  techninio  projekto  dalis,  kurias
privaloma parengti pagal teisės aktų reikalavimus, įskaitant,
bet neapsiribojant:
Bendroji dalis;
Architektūros dalis;
Sklypo sutvarkymo  (sklypo plano) dalis;
Gaisrinės saugos dalis (tame tarpe gaisro saugos sudėtingieji
inžineriniai skaičiavimai, modeliavimai ir pan.);
Konstrukcijų dalis;
Elektrotechnikos dalis;
Elektros įvado pertvarkymo (jeigu reikalinga iškėlimo) dalis;
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis;
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;
Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;
Šilumos gamybos (šilumos punkto rekonstravimo) dalis;
Šilumos  tiekimo  (jeigu  bus  reikalinga,  šilumos  trasos
rekonstravimo) dalis;
Procesų valdymo ir automatizacijos dalis;
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;
Darbų kiekių žiniaraščiai.

Projektavimo
(įprastos) paslaugos 

Pagal  Statybos  įstatymo,  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas,  projekto ekspertizė“  ir  kitų  norminių  teisės
aktų reikalavimus. 
Projektavimo paslaugos skirstomos į etapus:
PIRMAS ETAPAS:

Nuorašas tikras
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

Parengti  projektinius  pasiūlymus  (toliau  -  PP)  ir  pagal
STR1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“  reikalavimus  informuoti  visuomenę  apie
projektavimo pradžią.
Atlikti  visus  reikalingus  tyrimus  ir,  jų  pagrindu  parengti
ekonomiškai  pagrįstus  išsamius  architektūrinių,
konstrukcinių  ir  inžinerinių  sprendinių  pasiūlymus  bei
kiekvienos dalies pasirinktą optimaliausią variantą suderinti
su Statytoju (užsakovu) pasirašytinai.
Statytojo (užsakovo)  suderintų variantų pagrindu parengti ir
su  Statytoju (užsakovu) pasirašytinai  suderinti  PP rengimo
užduotį  bei  detalias  projektavimo  užduotis  kiekvienai
projekto daliai.
Gauti  specialiuosius  reikalavimus  ir  prisijungimo  sąlygas.

PP stadijos rezultatas:
Atliktų visų tyrinėjimų patvirtintos bylos;
Su  Statytoju  (užsakovu) suderinti  projektinių  pasiūlymų
byla;
Atliktas  visuomenės  informavimas  apie  projektavimo
pradžią;
Pasirašytos visų projekto dalių užduotys projektavimui;
Patvirtintas  projekto  bylų  sudėties  žiniaraštis.

ANTRAS ETAPAS:
Parengti Techninį projektą (toliau - TP).
Remiantis  PP stadijos rezultatais  parengti  visas reikalingas
techninio  projekto  dalis,  suderinti  jas  tarpusavyje.  TP
suderinti su derinančiomis institucijomis.

TP  bus  naudojamas  viešuosiuose  pirkimuose  renkantis
statybos  rangovą,  todėl  turi  užtikrinti  tiek  SĮ,  tiek  VPĮ
nustatytus reikalavimus.
 
TP taikomas  VPĮ  37  straipsnis,  t.  y.  projekte  apibūdinant
naudotiną medžiagą,  gaminį  ar  pan.,  negali  būti  nurodytas
konkretus  modelis  ar  tiekimo šaltinis,  konkretus  procesas,
būdingas  konkretaus  tiekėjo  tiekiamoms  prekėms  ar
teikiamoms  paslaugoms,  ar  prekių ženklas,  patentas,  tipai,
konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams
ar  tam  tikriems  produktams  būtų  sudarytos  palankesnės
sąlygos  arba  jie  būtų  atmesti.  Toks  nurodymas  yra
leidžiamas  išimties  tvarka,  kai  naudotinos  medžiagos,
gaminio  ar  pan.  yra  neįmanoma  tiksliai  ir  suprantamai
apibūdinti  pagal  VPĮ  37  straipsnio  4  dalyje  nustatytus
reikalavimus.  Tokiu  atveju  nurodymas  pateikiamas  įrašant
žodžius  „arba  lygiavertis“.  Gavus  rangovo  pretenziją
susijusią su Projekte apibūdintos medžiagos, gaminio ar pan.

Nuorašas tikras
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

tariamu  neatitikimu  VPĮ  37  straipsnio  reikalavimams,  TP
rengėjas  įsipareigoja  per  5  darbo  dienas  nuo  Statytojo
(užsakovo) prašymo gavimo dienos pateikti ne mažiau, kaip
dviejų  skirtingų  gamintojų  produktų  aprašymus,  kurie  be
jokių  išlygų  ir  išimčių  atitinka  visus  projekte  apibūdintai
naudotinai medžiagai ar gaminiui keliamus reikalavimus.

TP  vadovaujantis  SĮ,  yra  suprantamas  kaip  nustatytos
sudėties  dokumentų,  kuriuose  pateikiami  Statytojo
(užsakovo)  sumanyto  statinio  sprendiniai  (projekto  dalys,
skaičiavimai,  brėžiniai),  skirtų  statybą  leidžiančiam
dokumentui gauti, darbo projektui rengti, statybai vykdyti ir
statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma.

TP stadijos rezultatas:
-parengtos ir tarpusavyje suderintos TP bylos (t. y. esminė
šios techninės specifikacijos sąlyga);
-pagal  poreikį,  Statytojui  (užsakovui)   atliktas  išsamus
techninių sprendinių pristatymas;
-TP suderintas su derinančiomis institucijomis (pateikiamas
atliktų suderinimų sąrašas);
- Statytojo (užsakovo)  pasirašytas TP sprendinių suderinimo
raštas;
-TP  bylos  perduotos  ekspertizės  įmonei  bendrosios
ekspertizės  ir  specialiosios  paveldosauginės  ekspertizės
atlikimui  (ekspertizės  (-ių)  paslaugas  VPĮ nustatyta  tvarka
perka Statytojas (užsakovas)).

TREČIAS ETAPAS:
Gauti  ekspertizės  išvadą  su  teigiama  rekomendacija,  jog
projektą galima tvirtinti.

KETVIRTAS ETAPAS:
Gauti  tvarkomuosius  statybos (kapitalinio remonto)  darbus
leidžiantį dokumentą.

PENKTAS ETAPAS:
Statybos rangovo parinkimo konkurso metu ne vėliau kaip
per 5 d. d. atsakinėti  į Rangovų ir/ar  Statytojo (užsakovo)
užduodamus  klausimus.
Atsakymai  privalo  būti  parengti  išsamūs,  pagrįsti,  su
nuorodomis į projekto ir/ar normatyvų konkrečius punktus,
puslapius  ir/ar  pan.,  gramatiškai  pilnai  ir  taisyklingai
suformuluoti.  

ŠEŠTAS ETAPAS:
Vykdyti  Projekto  vykdymo  priežiūrą  visu  statybos  darbų
laikotarpiu.
Ne  dažniau  kaip  1  kartą  per  savaitę  privaloma  dalyvautiNuorašas tikras
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

gamybiniuose  ir/ar  vadybiniuose  susirinkimuose.
Ne  rečiau  kaip  1  kartą  per  mėnesį  privaloma  lankytis
statybos  objekte  bei  statybos  žurnale  užfiksuoti  neatitiktis
bei nurodymus.
Parengti ir Statytojui (užsakovui)  pateikti praėjusio mėnesio
projekto vykdymo priežiūros ataskaitas.

Reikalavimai TP bylų tarpusavio suderinamumui:
Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninėse  specifikacijose,
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti
susieti,  atskiruose  projekto  dokumentuose  bei  tarp  atskirų
Projekto  dalių  neturi  prieštarauti  vieni  kitiems.  Projekto
dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių
duomenys turi atitikti Projekto sprendiniams. 

Reikalavimai TP dalių techninėms specifikacijoms:
TP  sprendinių  techninės  specifikacijos  turi  nustatyti
esminius  (būtinus)  parametrus  dėl  kokybinių  reikalavimų
statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų
nukrypimų ribas ir sąlygas. 

Kitos į perkamas apimtis įeinančios projektavimo paslaugos
ir reikalavimai:
Į projektavimo paslaugos apimtį įeina TP pataisymai pagal
Statytojo  (užsakovo)  pagrįstas  pastabas,  pagal  TP
ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį TP tikrinusių
institucijų,  subjektų  (jų  padalinių)  pastabas,  taip  pat  TP
klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.
TP  turi  užtikrinti  konkurenciją  ir  nediskriminuoti  tiekėjų
(prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 
TP  negali  būti  nurodytas  konkretus  modelis  ar  šaltinis,
konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms
prekėms  ar  teikiamoms  paslaugoms,  ar  prekės  ženklas,
patentas,  tipai,  konkreti  kilmė  ar  gamyba,  dėl  kurių  tam
tikriems  subjektams  ar  tam  tikriems  produktams  būtų
sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.

Projekto  vykdymo
priežiūra 

Paskirti  atestuotą  projekto  vykdymo  priežiūros  vadovą  ir
atestuotus  projekto  dalių  vykdymo priežiūros  vadovus  bei
vykdyti projekto vykdymo priežiūrą laikantis šios techninės
specifikacijos V skyriuje pateiktų reikalavimų.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
Statinio  projekto
dokumentams taikomi
teisės  aktai,
normatyviniai
statybos  techniniai

Projektavimo  dokumentai  turi  atitikti  privalomųjų  statinio
projekto rengimo dokumentų (SĮ, NKPAĮ, statybos techninių
reglamentų, paveldo tvarkybos reglamentų, gaisrinės saugos
normatyvų) ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais
grindžiami sprendiniai suderinti  su teritorijos infrastruktūra

Nuorašas tikras
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

dokumentai  bei
normatyviniai  statinio
saugos  ir  paskirties
dokumentai,  teritorijų
planavimo
dokumentai. 

ir/ar jos plėtra.

Funkciniai (paskirties)
ir  naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai  statiniui
(statinių grupei)

Vadovaujantis  Statytojo  (užsakovo)  poreikiais,  pateiktais
šios techninės specifikacijos prieduose Nr. 17 ir Nr. 18, juos
įvertinti ir detalizuoti PP stadijoje.

Techniniai, kokybiniai
(estetiniai,  komforto,
energinio
naudingumo, triukšmo
lygio  ir  t.t.)
reikalavimai  pagal
statinio  projekto
sprendinių dalis

TP  sprendiniai  turi  būti  taupūs  ir  veiksmingi,  ilgaamžiai,
sprendinių vertė atitikti jų naudą.

Sklypo  sutvarkymo
(sklypo plano) dalis:

Spręsti darbuotojų ir lankytojų  transporto patekimą sklypą,
pagal  galimybes  užtikrinti  reikiamą automobilių  stovėjimo
vietų  skaičių.   Numatyti  dviračių  stovus,  kitus  mažosios
architektūros  elementus  (suolai,  šiukšliadėžės,  gėlinės  ir
pan.).
Užtikrinti  žmonių  su  specialiaisiais  poreikiais  patekimą  į
pastatą.
Numatyti  vietą  vasaros  (lauko)  kavinei  ir  jai  reikiamus
inžinerinių tinklų prievadus.
Apsaugoti,  jei  reikia  sutvarkyti  inžinerinių  tinklų
įvadus/išvadus.  Aplinką,  esamas dangas po statybos darbų
atlikimo atstatyti į ne prastesnę techninę ir vizualinę būklę
nei buvo iki statybų.
Įvertinti, kad remontuojamas pastatas yra Biržų m. istorinėje
dalyje (u. o. k. 17073), todėl žemės judinimo darbų vietose
būtini archeologiniai tyrimai Paveldo tvarkybos reglamento
PTR  2.13.01:2011  "Archeologinio  paveldo  tvarkyba"
nustatyta tvarka.

Architektūros dalis: TP sprendiniuose numatyti, kad atliekant pastato kapitalinio
remonto  darbus,  jis  bus  pritaikytas  kultūros  paskirčiai:
bibliotekai/skaityklai su fondais.
Pritaikymo sprendiniai  neturi  pažeisti   ar  kitaip  neigiamai
įtakoti  kultūros paveldo objekto savybių, nustatytų NKPVT
aktu ir tyrimais.
Pritaikymo  sprendiniai  turi  būti  suderinti  su  Pastatų
komplekso namo (u. o. k. 10484) Vytauto g. 23, Biržuose,
tvarkybos  darbų (remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės
pašalinimo  (apsaugos  techninių  priemonių  įrengimo))

Nuorašas tikras
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projekto sprendiniais.
Užtikrinti  evakuacijai  keliamus  reikalavimus,  įrengti
reikiamą  kiekį  sanitarinių  mazgų  ir  kitos  santechninės
įrangos, sumontuoti  pakankamai elektros energijos tiekimo
taškų kiekį, užtikrinti reikiamą darbo vietų apšviestumą.
Universaliojo  dizaino  principų  taikymo  reikalavimai:
projektuoti  taip,  kad  ta  pačia  aplinka  ir  produktais  galėtų
naudotis  ir  ribotus funkcinius gebėjimus turintys  asmenys.
Nors  vienas  įėjimas,  suderinus  nepažeidžiant  kultūros
paveldo  objekto  vertingųjų  savybių,  turi  būti  pritaikytas
specialiųjų poreikių turintiems asmenims.
Projektuoti  keltuvą,  kuriuo  galėtų  naudotis  neįgalieji  į
edukacijai  skirtas  erdves  visuose  aukštuose.  Aukštų ir  k.t.
informaciniai  mygtukai  su  informacija  Brailio  raštu.
Keltuvui sustojus aukšte, pasigirstų garsinis signalas. 
Pagal  galimybę,  kiek  leidžia  paveldosaugos  reikalavimai,
visos durys į lankomas patalpas turi būti be slenksčių.
Naujai  projektuojamos  durys,  praėjimai  turi  atitikti  teisės
aktų reikalavimus. 
Numatyti  preliminarų  baldų  išdėstymą  pagal  statytojo
projektinių pasiūlymų stadijoje pateikiamą nomenklatūrą.
Architektūros  dalyje  suprojektuoti  technologinę  įrangą
(baldus,  muilo  dozatorius,  veidrodžius  ir  kt.).
Planuojama, jog įranga bus perkama ne su statybos rangos
darbais kartu, o atskirai.

Kita PP stadijoje išnagrinėti poreikį ir/ar privalomumą:
suprojektuoti  vandens  apskaitos  mazgo  rekonstravimą  ir
iškėlimą į projektuotiną techninę patalpą;
pastato  rūsiuose  tranzitu  praeina  ryšių  trasa.  Numatyti  jos
iškėlimą ir/arba išsaugojimą pastate;
pastato rūsyje yra elektros  spinta.  Numatyti  jos iškėlimą į
lauką;
išnagrinėti  išorės  gaisrų  gesinimo  infrastruktūros  esamą
situaciją bei, jeigu privaloma, numatyti vietą gaisro gesinimo
vandens  rezervuarui  ar  hidrantams,  gaisrinių  automobilių
privažiavimui, apsisukimui;
išnagrinėti  esamus žmonių  evakuacijos  iš  pastato būdus ir
galimybes pagerinti situaciją (pvz., įrengiant išorinę laiptinę
ar kt.);
išnagrinėti  žmonių  su  negalia  patekimo  į  pastatą  bei
judėjimo pastate poreikius. Suprojektuoti keltuvą, pandusus,
nuolydžius ar kt.

Nurodymai sprendinių
derinimui,  jų
pritarimui ir pan.

TP  sprendiniai  įstatymų  nustatyta tvarka derinami  su
Statytoju (užsakovu).
Projektuotojas skiria atestuotą (tame tarpe turintį ir Kultūros
ministerijos  išduotą  atestatą)  projekto  vadovą,  kurisNuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-06-29



9

Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

užtikrina, kad visų TP dalių sprendiniai neprieštarautų vieni
kitiems. 
Projektuotojas  privalo,  prieš  Statytojui  (užsakovui)
tvirtinant  TP ar jam pritariant,  pristatyti  parengtą TP ar jo
etapus,  pakomentuoti  pagrindinius  projektinius  sprendinius
bei nurodyti TP sprendinių atitiktį  projektavimo užduočiai.
TP  patvirtinimas  reiškia  Statytojo  (užsakovo) pritarimą
parengtam  TP,  bet  neatleidžia  projektuotojo  nuo
atsakomybės už normatyvinę TP kokybę.
 

Reikalavimai
projektavimo  failų
apiforminimui

TP failus pateikti  visais  koreguojamais ir nekoreguojamais
failais – DWG/DOC/XLS (bei kitais kokie bus naudojami) ir
PDF formatu.
TP bylas  formuoti  STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.
Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal
neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių
šalinimas“ nustatyta tvarka.

Reikalavimai  projekto
rengimo  dokumentų
kalbai (-oms)

TP rengiamas lietuvių kalba.

Nurodymai  statinio
projekto  dokumentų
komplektavimui,
įforminimui  ir
pateikimui

Visa dokumentacija įforminama įstatymų nustatyta tvarka.
Pateikti  Statytojui  (užsakovui):  po  3  (tris)  TP  popierines
kopijas ir 1 (vieną)  pilnos apimties kompiuterinę laikmeną
(.pdf, .adoc, .dwg, word).

Ekspertizės atlikimas Projektuotojo parengtų projektų patikrinimui  bus atliekama
bendroji  projekto  ekspertizė  ir  specialioji  paveldosauginė
ekspertizė. 
Ekspertizę  užsako  ir  jos  išlaidas  apmoka  pats  Statytojas
(užsakovas).  Projektuotojas  privalo  pateikti  ekspertizei
tinkamos/pilnos sudėties projektą ir pataisyti projektą pagal
privalomas ekspertizės pastabas.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Nuorašas tikras
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Pateikiami  privalomų  dalių  projektiniai  sprendiniai  (pateikti:  Technines
specifikacijas, aiškinamuosius raštus, brėžinius, sąnaudų kiekių žiniaraščius),
parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. 
TP dalių  sudėtis  ir detalizacija  turi  atitikti  Lietuvos Respublikos įstatymų,
statybos normų ir taisyklių bei kitų galiojančių norminių aktų nuostatas; būti
pakankama statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui parinkti, statybą
leidžiančiam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti.
Projektuotojas atsakingas  tiek projektavimo (Projekto rengimo),  tiek darbų įgyvendinimo
(projekto  vykdymo  priežiūros  ir  tvarkybos  darbų  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūros)
stadijose.

P
ro

je
kt

o
vy

kd
ym

o pr
ie

ži
ūr

a Atlikti statinio projekto priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais  teisės
aktais. 

Projektuotojas parengęs TP iki jo pateikimo statybą leidžiančio dokumento gavimui, pagal
poreikį  turi  atlikti  TP  pristatymą  Statytojui  (užsakovui).  Patalpas  ir  multimedija  įrenginius
pristatymo vykdymui suteikia Statytojas (užsakovas).

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI

1.  Projekto  vykdymo  priežiūra  turi  būti  vykdoma  vadovaujantis  SĮ,  statybos  techniniu
reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

2. Tiekėjas turi užtikrinti projekto vykdymo priežiūros metu nustatytų TP ar jo dalių klaidų
ištaisymą, įvykdyti visus kitus veiksmus ir pareigas, numatytas Statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje atlikti
Statytojo  (užsakovo)   pageidaujamus  neesminius  projekto  pakeitimus.  Jei  projekto  vykdymo
priežiūros  metu  kils  poreikis  keisti  statinio  projekto  sprendinius,  kurie  nėra  klaidingi  arba  yra
priskiriami  esminiams  sprendiniams,  laikoma,  kad  Sutartyje  nurodyta  kaina  šių  pakeitimų
parengimo neapima. 

3.  Už  išlaidas  biuro  patalpoms,  patalpoms  statybvietėje  (jei  reikia),  ryšių,  transporto,
draudimo paslaugoms ir kt. su projekto priežiūra susijusioms veikloms atsakingas Tiekėjas. Jos turi
būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 

4.  Tiekėjo  paskirtas  projekto  vykdymo priežiūros  vadovas  bei  projekto  dalies  vykdymo
priežiūros  vadovai  privalo  vykdyti  visas  prievoles,  kurios  jiems  numatytos  Statybos  techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 91 ir 92 punktuose,
išskyrus šioje techninėje užduotyje netaikomą 92.3 punktą.

5.  Tiekėjo  paskirti  projekto  vykdymo priežiūros  vadovas  ir/ar  projekto  dalies  vykdymo
priežiūros vadovai (priklausomai nuo tuo metu statybvietėje vykdomų darbų srities) privalo:

5.1. ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį atvykti į statybvietę ir projekto vykdymo
priežiūrai  statybvietėje  skirti  ne mažiau  kaip 5 val.  per  savaitę,  laikantis  suderinto su Statytoju
(užsakovu)   projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugų  teikimo  grafiko  (įskaitant  ir  Statytojo
(užsakovo)  arba jo įgalioto atstovo kvietimus pagal sprendžiamų klausimų kompetencijas dalyvauti
susitikimuose su Rangovu, Statytoju (užsakovu));

5.2. patikrinti ar Rangovo siūlomos konkrečios (pasiūlant vieną konkrečia medžiagą, o ne
keletą  skirtingų  variantų)  medžiagos  atitinka  TP  techninių  specifikacijų,  normatyvinių  statybos
techninių  ir  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų   reikalavimus  ir  patvirtinti
Nuorašas tikras
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siūlomas medžiagas/gaminius/įrangą, pasirašant atitinkamoje medžiagų/gaminių/įrangos suderinimo
formoje.  Nustačius  siūlomos  medžiagos/gaminio/įrangos  charakteristikų  neatitikimus  Tiekėjas
privalo pateikti raštiškas pastabas Statytojui (užsakovui);

5.3.  Statytojo  (užsakovo)  arba  jo  įgalioto  atstovo  prašymu teikti  Statytojui  (užsakovui),
Rangovui  ar  kitam  Statytojo  (užsakovo)   nurodytam  suinteresuotam  asmeniui  paaiškinimus,
motyvus bei prielaidas dėl TP sprendimų.

6. Tiekėjas Statytojo (užsakovo) arba jo įgalioto atstovo prašymu turi atlikti neesminius TP
keitimus.  Nustatant,  ar  TP  keitimas  laikytinas  esminiu,  vadovaujamasi  SĮ.  Atsižvelgiant  į  tai,
Tiekėjas, kaip TP autorius privalės:

6.1 išnagrinėti pateiktus siūlomus TP pakeitimus ir pateikti raštiškus sutikimus siūlomiems
pakeitimams arba pateikti raštiškas pastabas ar siūlymus;

6.2.  Statytojo  (užsakovo)  arba  jo  įgalioto  atstovo  kvietimu  Tiekėjo  projekto  vykdymo
priežiūros  vadovas  ir/ar  projekto  dalies  vykdymo  priežiūros  vadovas  (pagal  kompetencijas)
dalyvauti susitikimuose nagrinėjant siūlomus TP pakeitimus, teikti raštiškus pasiūlymus, pastabas,
pritarimus;

6.3. Tiekėjas privalės patikrinti  siūlomų keitimų konceptualius,  su pakeitimais susijusius,
sprendinius ir pateikti raštišką Tiekėjo, kaip TP autoriaus, nuomonę (pritarimą, pastabas, siūlymus).

7. Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo statybos darbų pradžios iki dienos, kai
pateikiamas prašymas IS „Infostatyba“ išduoti Statybos užbaigimo aktą.

8. Tiekėjas turi parengti kalendorinį projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką.
9. Tiekėjas turi rengti tarpines ir baigiamąją ataskaitas:
9.1. tarpinės ataskaitos rengiamos kas mėnesį, terminas pradedamas skaičiuoti nuo paslaugų

tiekimo sudarymo datos. Tarpinėse ataskaitose yra prašoma statinio projekto vykdymo priežiūros
paslaugos  teikimo  veikla,  informaciją  pateikiant  apie  veiklą  pagal  kiekvieną  šios  techninės
užduoties 4 ir 5 punkte nurodytą projekto vykdymo priežiūros vadovui ir projekto dalies vykdymo
priežiūros vadovui tenkančią prievolę, nurodomas  projekto vykdymo priežiūrai statybvietėje skirtas
priežiūros vadovų darbo laikas valandomis, pateikiamos išvados ir rekomendacijos dėl vykdomų
statybos darbų atitikimo TP sprendiniams;

9.2. baigiamoji ataskaita  pateikiama per 1 mėnesį nuo Statybos užbaigimo akto sudarymo.
Šioje ataskaitoje apibendrinama tarpinėse ataskaitose pateikta informacija;

9.3. ataskaitoms išanalizuoti, atmesti ar patvirtinti Statytojui (užsakovui) skiriamos 5 darbo
dienos.  Jei  Statytojoas  (užsakovas)  nepateikia  atsakymo  per  5  darbo  dienas,  ataskaita  laikoma
patvirtinta. Jeigu ataskaita yra atmetama, Teikėjas pateikia pakoreguotą ataskaitą – iš naujo per 5
darbo dienas po atmetimo;

9.4.  ataskaitos  rengiamos  lietuvių  kalba,  2  egzemplioriais  ir  pateikiamos  Statytojui
(užsakovui).

PRIDEDAMA:
1. Žemės sklypo NT registro duomenų bazės išrašas, 2 lapai. 
2. Statinių NT registro duomenų bazės išrašas, 2 lapai. 
3. Žemės sklypo planas, 2 lapai.
4.  Valstybinės žemės panaudos sutartis, 4 lapai. 
5.  Namų valdos techninės apskaitos byla, 12 lapų.
6.  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2010 m. lapkričio 10 d. aktas Nr.

KPD-AV-67, 10 lapų.
7.  Istorinė pažyma, 1 lapas.
8.  Ikonografinė medžiaga, 4 lapai.
9.  Polichromijos tyrimai, 14 lapų.
10. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai, 19 lapų.
11. Fotofiksacija, 5 lapai.
12. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas, 8 lapai.
13. PAGD prie VRM Panevėžio PGV Biržų PGT 2020 m. birželio 18 d. raštas Nr. 9.4.-5-

529 ,,Dėl gaisrinės saugos rekomendacijų“, 1 lapas. 
14. Pastato energinio naudingumo sertifikatas, 5 lapai.Nuorašas tikras
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15. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis, 6 lapai.
16. Pirkimo sutartis Nr. CPO185219, 7 lapai.
17. Poreikio aprašymas, 3 lapai.
18. Poreikio vizualizacija, 4 lapai.

Administracijos direktorė                                                      Irutė Varzienė

Silvestras Šimas, tel. 8 645 09634, el. p. silvestras.simas@birzai.lt
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SKLYPO RIBA

TRINKELIŲ DAGA (VAŽIUOJAMOJI)

DEKORATYVINƠ TRINKELIŲ DANGA (PƠSČIŲJŲ);
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO

INSTITUTAS

ADMINISTRACINƠS PASKIRTIES PASTATAS (u. Nr. 3690-3000-1017);
PASTATŲ KOMPLEKSO NAMAS (u. k. 10484), Vytauto g. 23, Biržai

ADMINISTRACINƠS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 23, BIRŽUOSE
KAPITALINIO REMONTO, KEIČIANT PASTATO PASKIRTĮ Į KULTŪROS
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