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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 Projektiniai pasiūlymai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir 
taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys 
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos 
Respublikos atitinkamų įstaigų. 
 Projektas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“, projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0006, 
kuris numatomas finansuoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų paramos veiksmų programos 5 
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ lėšomis. 

Projektas parengtas vadovaujantis konkurso dokumentais, bei norminių teisės aktų 

reikalavimais. 

Žemės įstatymas. (Žin. 1994, Nr. 34-620, i. k. 0941010ISTA000I-446) 

STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“. 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai“  

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas“. 

STR 2.01.01(2):1999. „ESR. Gaisrinė sauga“. 

STR 2.01.01(3):1999 „ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. 

GKTR 2.01.01:1999 „LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių 

nuotraukų atlikimo tvarka“ 

LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“. 

LR Statybos įstatymas (Nr. I-1240, 1996-03-19 su vėlesniais pakeitimais). 

LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Nr. I-2223, 1992-01-21 su vėlesniais pakeitimais). 

LR Žemės įstatymas (Nr. I-446, 1994-04-26 su vėlesniais pakeitimais).  

LR Teritorijų planavimo įstatymas (Nr. XII-407, 2013-06-27 su vėlesniais pakeitimais). 

Atliekų tvarkymo įstatymas (Nr. VIII-787, 1998-06-16).  

LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-193 (2010-03-15) – Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklės. 



LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-565 redakcija (2016-08-24) – Medžių ir krūmų 

veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės. 

  
Biržai – miestas šiaurės Lietuvoje, Aukštaitijoje, Panevėžio apskrityje, už 66 km į 

šiaurę nuo Panevėžio. Išsidėstę 201 km į šiaurę nuo Vilniaus ir 90 km į pietus nuo Rygos, 

netoli Latvijos sienos. 

Didelėje dalyje Biržų m., vandentiekio tinklai buvo pakloti iš ketinių vamzdžių. 

Kadangi vamzdžiai kloti senai prieš 20 – 60 metų, yra susidėvėję. Prasta vamzdžių būklė blogina 

vandens kokybę, didina avarijų tikimybę. 

Buitinių nuotekų tinklai dauguma pakloti keramikiniai, jų tarnavimo laikas jau yra taip 

pat apie 20 – 60 metų. Keramikiniai vamzdžiai paveikti grunto spaudimo išsivaikščioję, kaupiasi 

patvankos, nėra sandarumo. Gelžbetoniai šuliniai taip pat nesandarūs, jų konstrukcijos suirusios. 

Rekonstruojami tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas. 

 Šiuo pirkimu numatoma rekonstruoti apie 1192,5 m vandentiekio tinklų (įskaitant šulinius 
bei armatūrą) bei apie 817,8 m buitinių nuotekų tinklų, pakeičiant visus esamus šulinius naujais. 
Tinklų ilgiai pateikti orientaciniai. Rangovas turės įrengti pagaminti, sumontuoti/išmontuoti ir 
statybos metu prižiūrėti informacinius ir nuolatinius aiškinamuosius stendus. 
 Vilniaus g. perklojama dalis vandentiekio trasos naujai, vamzdžių klojimas bus vykdomas 
uždaru būdu PE100 RC PN10 D110 mm. vamzdžiais. Vamzdžio pasijungimai vykdomi esamuose 
šuliniuose Nr. 204 ir Nr. 14, šuliniuose nenumatoma keisti esamų flanšinių fasoninių dalių 
naujomis, taip pat nenumatomas šių šulinių rekonstravimas ar jų atnaujinimas. 
 Plento g. klojami uždaru būdu vandentiekio tinklai pajungiami nuo V. Kudirkos g. šulinio 
Nr. 18, vamzdis PE100 RC PN10 D160 mm. Plento g. dalis senų vandentiekio tinklų buvo užstatyti 
ir atsidūrė po pastatais, dėl šios priežasties atsirado būtinybė juos iškelti iš po pastato. Nuo šulinio 
Nr. 81 iki Nr. 85 paklotas polietileninis D50 mm. vamzdis kuris yra mažesnio diametro nei likusi 
trasos dalis, kas turi neigiamos įtakos vandens pralaidumui. Esamą šulinį Nr. 18 numatoma pakeisti 
į 2 metrų diametrą ir pakeisti esamo ir rekonstruojamo vamzdyno kalaus ketaus flanšines uždarymo 
sklendes. Trasoje numatoma pakeisti šulinį Nr. 212 į 2 metrų  diametro šulinį ir pakeisti esamo ir 
rekonstruojamo vamzdyno kalaus ketaus flanšines uždarymo sklendes. Šalia šulinio numatoma 
įrengti antžeminį priešgaisrinį hidrantą, bei trasoje įrengti naują VŠ1 1,5 metro diametro šulinį, 
šulinyje įrengti kalaus ketaus flanšinių fasoninių dalių nenumatoma. Šulinį Nr. 107 numatoma 
pakeisti į 2 metrų  diametro šulinį ir pakeisti esamo ir rekonstruojamo vamzdyno kalaus ketaus 
flanšines uždarymo sklendes. Šalia šulinio numatoma įrengti antžeminį priešgaisrinį hidrantą. Šulinį 
Nr. 102 numatoma pakeisti į 1,5 metro diametro šulinį, bei jame įrengti kalaus ketaus uždarymo 
sklendę D50 mm. skersmens atšakai. Šulinį Nr. 85 numatoma pakeisti į 2 metrų diametro šulinį, 
taip pat numatoma pakeisti esamo ir rekonstruojamo vamzdyno kalaus ketaus flanšines uždarymo 
sklendes. Šalia numatoma įrengti antžeminį priešgaisrinį hidrantą. Šulinį Nr. 83 numatoma pakeisti 
į 1,5 metrų diametro šulinį ir numatoma įrengti kalaus ketaus flanšinę uždarymo sklendę atšakai 
einančiai į vandens bokštą. Šulinį Nr. 135 numatoma pakeisti į 1,5 metrų diametro šulinį, taip pat 
numatoma pakeisti esamą kalaus ketaus flanšinę uždarymo sklendę. Šulinį Nr. 162 numatoma 
pakeisti į 2 metrų diametro šulinį, taip pat numatoma pakeisti esamo ir rekonstruojamo vamzdyno 
kalaus ketaus flanšines uždarymo sklendes. Šalia šulinio numatoma įrengti antžeminį priešgaisrinį 
hidrantą. Atlikus vandentiekio vamzdyno rekonstravimo darbus numatoma patikrinti jų sandarumą 
atliekant slėgio bandymus, bei išplauti dezinfekuojant. Visi vandentiekio įvadai perjungiami prie 
naujai pakloto vamzdžio. 
 Nuotekų tinklai klojami uždaru būdu (ties Plento g. ir Krantinės g.), pasijungimo šulinys Nr. 
51. Tinklų įrengimui uždaru būdu numatomi naudoti PE100 RC PN10 slėgio klasės vamzdžiai. 
Rekonstravimo darbai bus atliekami įtraukiant naują vamzdį į esamą vamzdyną. Esamus 



gelžbetonius šulinius numatoma demontuoti ir pastatyti naujus. Atlikus vamzdynų rekonstravimo 
darbus reikalinga atlikti slėgio bandymus, išplauti naujus tinklus, bei atlikti vamzdyno TV apžiūrą 
darant vaizdo įrašą ir pateikti ataskaitą. 
 Atlikus visus numatytus darbus pažeistos dangos bus atstatomos. 
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1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D160 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 3 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN150 - 1 vnt.
3. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN150 - 3 vnt.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Prieš vykdant darbus gauti leidimą žemės kasimo darbams;
2. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje ir
iškviesti Telia Lietuva AB atstovą elektroninių ryšių tinklo nužymėjimui, tel. 1816;
3. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektros kabelių, dujų tinklų apsaugos
zonoje ir iškviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą telefonu 1852, būtina pranešti
tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.
4. Ties susikirtimais su esamais požeminiais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu
būdu;
5. Prieš tinklų klojimą patikslinti ir nustatyti visų kertančių komunikacijų altitudes;
6. Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas;
7. Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.
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Projektuojamas antžeminis

gaisrinis hidrantas
X=6228652,74
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PROJEKTUOJAMA DN2000 G/B ŠULINIO 212 DETALIZACIJA
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Biržų mieste

UAB "MOREGA"

PILIES G. 40, Piniava, Panevėžio raj., Tel. +370 45 552555, Faks.
+370 45 552555
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Prieš vykdant darbus gauti leidimą žemės kasimo darbams;
2. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje ir
iškviesti Telia Lietuva AB atstovą elektroninių ryšių tinklo nužymėjimui, tel. 1816;
3. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektros kabelių, dujų tinklų apsaugos
zonoje ir iškviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą telefonu 1852, būtina pranešti
tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.
4. Ties susikirtimais su esamais požeminiais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu
būdu;
5. Prieš tinklų klojimą patikslinti ir nustatyti visų kertančių komunikacijų altitudes;
6. Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas;
7. Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.

D110

1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D110 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 1 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN150 - 1 vnt.
3. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN150 - 2 vnt.
4. Kalaus ketaus flanšinis adapteris kalaus ketaus vamzdžiams DN150  - 2
vnt.
5. Kalaus ketaus flanšinis sagos tipo perėjimas DN150/100  - 1 vnt.
6. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN100 - 1 vnt.

1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D160 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 2 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN150 - 1 vnt.
3. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D110 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 1 vnt.
4. Kalaus ketaus flanšinis sagos tipo perėjimas DN150/100 - 1 vnt.

PROJEKTUOJAMA DN1500 G/B ŠULINIO VŠ1 DETALIZACIJA
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Biržų mieste

UAB "MOREGA"

PILIES G. 40, Piniava, Panevėžio raj., Tel. +370 45 552555, Faks.
+370 45 552555
info@morega.lt

Statybos leidimui, statybai22021 060

  PV30974  P. Baranauskas 2021 06
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Prieš vykdant darbus gauti leidimą žemės kasimo darbams;
2. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje ir
iškviesti Telia Lietuva AB atstovą elektroninių ryšių tinklo nužymėjimui, tel. 1816;
3. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektros kabelių, dujų tinklų apsaugos
zonoje ir iškviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą telefonu 1852, būtina pranešti
tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.
4. Ties susikirtimais su esamais požeminiais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu
būdu;
5. Prieš tinklų klojimą patikslinti ir nustatyti visų kertančių komunikacijų altitudes;
6. Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas;
7. Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.
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PROJEKTUOJAMA DN2000 G/B ŠULINIO 212 DETALIZACIJA
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1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D160 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 2 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinis keturšakis DN150 - 1 vnt.
3. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN150 - 4 vnt.
4. Kalaus ketaus flanšinis adapteris kalaus ketaus vamzdžiams DN150  - 2
vnt.

5. Kalaus ketaus flanšinė alkūnė 30° DN150  - 1 vnt.
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1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D160 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 2 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinis adapteris ketaus vamzdžiui DN50 - 1 vnt.
3. Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN150/50 - 1 vnt.
4. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN50 mm. - 1 vnt.

PROJEKTUOJAMA DN1500 G/B ŠULINIO 102 DETALIZACIJA
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Biržų mieste

UAB "MOREGA"

PILIES G. 40, Piniava, Panevėžio raj., Tel. +370 45 552555, Faks.
+370 45 552555
info@morega.lt

Statybos leidimui, statybai2021 060

  PV30974  P. Baranauskas 2021 06

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Prieš vykdant darbus gauti leidimą žemės kasimo darbams;
2. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje ir
iškviesti Telia Lietuva AB atstovą elektroninių ryšių tinklo nužymėjimui, tel. 1816;
3. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektros kabelių, dujų tinklų apsaugos
zonoje ir iškviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą telefonu 1852, būtina pranešti
tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.
4. Ties susikirtimais su esamais požeminiais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu
būdu;
5. Prieš tinklų klojimą patikslinti ir nustatyti visų kertančių komunikacijų altitudes;
6. Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas;
7. Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.
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PROJEKTUOJAMA DN1000 G/B ŠULINIO V1-2 DETALIZACIJA
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1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D160 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 3 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN150 - 1 vnt.
3. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN150 - 3 vnt.

PK2
X=6228426,24
Y=545850,42

FR1-10 (171)
G/B D1000

Y=545870,58
X=6228332,87

ž. v. -  57.08
v. a. - 54.98
h - 2,82 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-11 (173)
G/B D1000

Y=545890,59
X=6228320,79

ž. v. -  56.80
v. a. - 55.51
h - 1,29 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

PE100 RC PN10 D160 mm., L= 59,99 m., i=1,38 

PE100 RC PN10 D160 mm., L= 23,38 m., i=02,27

FR1-15 (93)
G/B D1000

Y=545857,23

Inžinerinių tinklų planas

ė 
Į
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Biržų mieste

UAB "MOREGA"

PILIES G. 40, Piniava, Panevėžio raj., Tel. +370 45 552555, Faks.
+370 45 552555
info@morega.lt

Statybos leidimui, statybai2021 060

  PV30974  P. Baranauskas 2021 06

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Prieš vykdant darbus gauti leidimą žemės kasimo darbams;
2. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje ir
iškviesti Telia Lietuva AB atstovą elektroninių ryšių tinklo nužymėjimui, tel. 1816;
3. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektros kabelių, dujų tinklų apsaugos
zonoje ir iškviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą telefonu 1852, būtina pranešti
tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.
4. Ties susikirtimais su esamais požeminiais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu
būdu;
5. Prieš tinklų klojimą patikslinti ir nustatyti visų kertančių komunikacijų altitudes;
6. Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas;
7. Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.

H>=1800
PE

PE

Požeminė sklendė reguliuojamo ilgio
prailginimo velenas, kapa su

atramine plokšte

Požeminė sklendė

Reguliuojamo ilgio prailginimo
velenas

Kapa su atramine plokšte

PLANAS

PJŪVIS 2-2

2 2

PJŪVIS 1-1
1 1

POŽEMINĖS SKLENDĖS PRINCIPINĖ
ĮRENGIMO SCHEMA

PE

PE

Projektuojamas antžeminis
gaisrinis hidrantas
X=6228194,91
Y=545918,33

GH

1.

PROJEKTUOJAMA DN2000 G/B ŠULINIO 162 DETALIZACIJA
D160

1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D160 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 2 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN150 - 1 vnt.
3.  Kalaus ketaus flanšinis adapteris ketaus vamzdžiams DN150 - 1 vnt.
4. Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN150 mm. - 1 vnt.

D160

2.

D150

3.

4.

PK9
X=6228189,01
Y=545915,06

PK1
X=6228241,86
Y=545942,95

PE100 RC PN10 D160 mm. L= 121,55m.

PE100 RC PN10 D110 mm. L= 39,55 m.

PE100 RC PN10 D160 mm. L= 118,72 m.

PE
10

0 
R

C
 P

N
10

 D
16

0 
m

m
. L

= 
36

,4
6 

m
.

PE100 RC PN10 D160 mm. L= 23,30 m.

Įvado perjungimas
prie naujai pakloto
tinklo

Įvado perjungimas
prie naujai pakloto
tinklo

Įvado perjungimas
prie naujai pakloto
tinklo

Y=545858,50
ž. v. -  57.27
v. a. - 54.79
h - 2,48 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-16 (101)
G/B D1000

Y=545877,35
X=6228269,11

ž. v. -  56.94
v. a. - 54.90
h - 2,04 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-17 (104)
G/B D1000

Y=545892,94
X=6228262,09

ž. v. -  57.23
v. a. - 55.19
h - 2,04 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-18 (103)
G/B D1000

Y=545903,35
X=6228257,56

ž. v. -  57.66
v. a. - 55.24
h - 2,42 m.
Montuojamas,
naujas šulinys

FR1-19 (117)
G/B D1000

Y=545919,24
X=6228250,18

ž. v. -  57.13
v. a. - 55.34
h - 1,79 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-20 (119)
G/B D1000

Y=545940,51
X=6228239,48

ž. v. -  57.07
v. a. - 55.47
h - 1,60 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-21 (42)
G/B D1000

Y=545968,37
X=6228225,77

ž. v. -  57.14
v. a. - 54.19
h - 2,95 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-22(43)
G/B D1000

Y=545970,36
X=6228224,47

ž. v. -  57.14
v. a. - 54.20
h - 2,94 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-23 (161)
G/B D1000

Y=545890,59
X=6228320,79

ž. v. -  57.31
v. a. - 55.72
h - 1,59 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-29 (22)
G/B D1000

Y=545865,09
X=6228219,37

ž. v. -  57.43
v. a. - 55.53
h - 1,90 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-28 (21)
G/B D1000

Y=545853,72
X=6228225,42

ž. v. -  57.44
v. a. - 55.45
h - 1,99 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-30 (23)
G/B D1000

Y=545865,09
X=6228219,37

ž. v. -  57.28
v. a. - 55.63
h - 1,65 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

PE100 RC PN10 D160 mm., L= 12,88 m., i=0,62 

PE100 RC PN10 D160 mm., L= 19,86 m., i=-0,05 

PE100 RC PN10 D160 mm., L= 9,81 m., i=1,02 

PE100 RC PN10 D200 mm., L= 36,16 m., i=0,50 

PE100 RC PN10 D200 mm., L= 21,16 m., i=0,52 

PE100 RC PN10 D200 mm., L= 17,10 m., i=1,70 

PE100 RC PN10 D200 mm., L= 19,44 m., i=0,51 

PE100 RC PN10 D200 mm., L= 23,81 m., i=0,55 

PE100 RC PN10 D200 mm., L= 23,69 m., i=1,06 

PE100 RC PN10 D200 mm., L= 31,05 m., i=-4,12 

PE100 RC PN10 D200 mm., L= 2,37 m., i=0,42 

Inžinerinių tinklų planas

į ė 

į ė 

PE100 RC PN10 D200 mm., L= 9,77 m., i= 0,51 
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Biržų mieste

UAB "MOREGA"

PILIES G. 40, Piniava, Panevėžio raj., Tel. +370 45 552555, Faks.
+370 45 552555
info@morega.lt

Statybos leidimui, statybai2021 060

  PV30974  P. Baranauskas 2021 06
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Prieš vykdant darbus gauti leidimą žemės kasimo darbams;
2. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje ir
iškviesti Telia Lietuva AB atstovą elektroninių ryšių tinklo nužymėjimui, tel. 1816;
3. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektros kabelių, dujų tinklų apsaugos
zonoje ir iškviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą telefonu 1852, būtina pranešti
tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.
4. Ties susikirtimais su esamais požeminiais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu
būdu;
5. Prieš tinklų klojimą patikslinti ir nustatyti visų kertančių komunikacijų altitudes;
6. Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas;
7. Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.

1.

3.

PROJEKTUOJAMA DN1500 G/B ŠULINIO 135 DETALIZACIJA

D160

1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D160 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 2 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN150 - 1 vnt.
3. Kalaus ketaus balnas D160/32 - 1 vnt.
4. Adapteris PE vamzdžiui D32 - 1 vnt.

D160

2.
4.

D 32

1.

3.

PROJEKTUOJAMA DN1500 G/B ŠULINIO 83 DETALIZACIJA

2.

D160

D150

D160

1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D160 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 2 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN150 - 1 vnt.
3. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN150 - 1 vnt.
4. Kalaus ketaus flanšinis adapteris ketaus vamzdžiams DN150 - 1 vnt.

4.

PK8
X=6228266,15
Y=545764,79

PE100 RC PN10 D160 mm. L= 32,08 m.

PE100 RC PN10 D160 mm. L= 20,54 m.

PE100 RC PN10 D160 mm. L= 47,70 m.

FR1-24 (203)
G/B D1000

Y=545768,18
X=6228267,84

ž. v. -  57.47
v. a. - 54.52
h - 2,95 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-27 (13)
G/B D1000

Y=545835,90
X=6228234,19

ž. v. -  57.47
v. a. - 55.46
h - 2,01 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-26 (11)
G/B D1000

Y=545808,46
X=6228248,58

ž. v. -  57.64
v. a. -     -
h -    -   m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-25 (204)
G/B D1000

Y=545786,65
X=6228259,03

ž. v. -  57.50
v. a. -     -
h - - m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

PE
10

0 
R

C
 P

N
10

 D
20

0 
m

m
., 

L=
 5

3,
39

 m
., 

i

PE100 RC PN10 D160 mm., L= 75,63 m., i=1,24 

Inžinerinių tinklų planas

1.

3.

PROJEKTUOJAMA DN1000 G/B ŠULINIO 211 DETALIZACIJA

D160

1. Kalaus ketaus balnas D160/25 - 2 vnt.
2. Adapteris PE vamzdžiui DN25 - 2 vnt.
3. Rutulinis ventilis  DN25 - 2 vnt.

D160

2.

D 25

į ė 
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Biržų mieste

UAB "MOREGA"

PILIES G. 40, Piniava, Panevėžio raj., Tel. +370 45 552555, Faks.
+370 45 552555
info@morega.lt

Statybos leidimui, statybai2021 060

  PV30974  P. Baranauskas 2021 06

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Prieš vykdant darbus gauti leidimą žemės kasimo darbams;
2. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje ir
iškviesti Telia Lietuva AB atstovą elektroninių ryšių tinklo nužymėjimui, tel. 1816;
3. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektros kabelių, dujų tinklų apsaugos
zonoje ir iškviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą telefonu 1852, būtina pranešti
tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.
4. Ties susikirtimais su esamais požeminiais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu
būdu;
5. Prieš tinklų klojimą patikslinti ir nustatyti visų kertančių komunikacijų altitudes;
6. Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas;
7. Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.

Projektuojamas antžeminis
gaisrinis hidrantas
X=6228298,94
Y=545783,50 GH

H>=1800
PE

PE

Požeminė sklendė reguliuojamo ilgio
prailginimo velenas, kapa su

atramine plokšte

Požeminė sklendė

Reguliuojamo ilgio prailginimo
velenas

Kapa su atramine plokšte

PLANAS

PJŪVIS 2-2

2 2

PJŪVIS 1-1
1 1

POŽEMINĖS SKLENDĖS PRINCIPINĖ
ĮRENGIMO SCHEMA

PE

PE

1.

3.
4.

PROJEKTUOJAMA DN2000 G/B ŠULINIO V1-1 DETALIZACIJA

D160

1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D160 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 2 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN150 - 1 vnt.
3. Kalaus ketaus balnas D160/25 - 1 vnt.
4. Kalaus ketaus balnas D160/32 - 1 vnt.
5. Kalaus ketaus įvadinė sklendė D25 - 1 vnt.
6. Kalaus ketaus įvadinė sklendė D32 - 1 vnt.
7. Adapteris PE vamzdžiui D25 - 1 vnt.
8. Adapteris PE vamzdžiui D32 - 1 vnt.

D160

2.

5.

D 25
D 32

6.

7.

8.

FR1-5 (221)
G/B D1000

Y=545738,04
X=6228421,71

ž. v. -  56.61
v. a. - 53.93
h - 2,68 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

PE100 RC PN10 D250 mm., L= 52,42 m., i=0,99 

FR1-6 (231)
G/B D1000

Y=545779,01
X=6228389,01

ž. v. -  56.42
v. a. - 54.08
h - 2,34 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

PE100 RC PN10 D250 mm., L= 13,71 m., i=0,99 

FR1-7 (232)
G/B D1000

Y=545790,22
X=6228381,13

ž. v. -  56.85
v. a. - 54.23
h - 2,62 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-8
G/B D1000

Y=545815,31
X=6228364,50

ž. v. -  57.16
v. a. - 54.15
h - 3,01 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujasPE100 RC PN10 D250 mm., L= 30,09 m., i=0,99 FR1-9 (41)

G/B D1000

Y=545818,05
X=6228361,85

ž. v. - 56.91
v. a. - 54.17
h - 2,74 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-12 (82)
G/B D1000

Y=545809,96
X=62283347,13

ž. v. -  57.01
v. a. - 54.33
h - 2,68 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-13 (84)
G/B D1000

Y=545792,96
X=6228315,13

ž. v. -  56.94
v. a. - 54.41
h - 2,53 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

PE
10
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N
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99
 

PE
10

0 
R

C
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N
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0 
m

m
., 

L=
 3
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., 

i=
0,

22
 

FR1-14 (91)
G/B D1000

Y=545826,99
X=6228296,45

ž. v. -  57,12
v. a. - 54.61
h - 2,51 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

 5
3,

39
 m

., 
i=

0,
20

 

PE100 RC PN10 D200 mm., L= 38,82 m., i= 0,52

PE
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0 
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C
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m
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= 
32

,0
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m
.

PE
10

0 
R

C
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N
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0 
m

m
. L

= 
91

,9
0 

m
.

PE100 RC PN10 D160 mm. L= 4,96 m.

PE100 RC PN10 D160 mm. L= 118,65 m.

Inžinerinių tinklų planas

V1-1

V1-2

ė 
Į
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Biržų mieste

UAB "MOREGA"

PILIES G. 40, Piniava, Panevėžio raj., Tel. +370 45 552555, Faks.
+370 45 552555
info@morega.lt

Statybos leidimui, statybai2021 060

  PV30974  P. Baranauskas 2021 06

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Prieš vykdant darbus gauti leidimą žemės kasimo darbams;
2. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje ir
iškviesti Telia Lietuva AB atstovą elektroninių ryšių tinklo nužymėjimui, tel. 1816;
3. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektros kabelių, dujų tinklų apsaugos
zonoje ir iškviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą telefonu 1852, būtina pranešti
tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.
4. Ties susikirtimais su esamais požeminiais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu
būdu;
5. Prieš tinklų klojimą patikslinti ir nustatyti visų kertančių komunikacijų altitudes;
6. Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas;
7. Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.

FR1-1 (92)
G/B D1000

Y=545604,34
X=6228535,71

ž. v. -  57.69
v. a. - 53.45
h - 4,24 m.

PE100 RC PN10 D250 mm., L= 47,29 m., i=-0,21 

Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-2 (106)
G/B D1000

Y=545637,36
X=6228501,85

ž. v. -  57.72
v. a. - 53.35
h - 4,37 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

PE100 RC PN10 D250 mm., L= 24,85 m., i=1,77 

FR1-3 (105)
G/B D1000

Y=545656,44
X=6228485,93

ž. v. -  57.65
v. a. - 53.79
h - 3,86 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

FR1-4 (161)
G/B D1000

Y=545656,44
X=6228485,93

ž. v. -  56.42
v. a. - 53.29
h - 3,13 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

PE100 RC PN10 D250 mm., L= 52,13m., i=-0,96 

PE100 RC PN10 D250 mm., L= 51,78 m., i=1,24 

FR1-5
G/B D1000

Y=545738,04
X=6228421,71

ž. v. -  56.61
v. a. - 53.93
h - 2,68 m.
Esamas
šulinys
demontuojamas,
įrengiamas
naujas

Inžinerinių tinklų planas
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Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Biržų mieste

UAB "MOREGA"

PILIES G. 40, Piniava, Panevėžio raj., Tel. +370 45 552555, Faks.
+370 45 552555
info@morega.lt

Statybos leidimui, statybai2020 120

PASTABOS:
1. Prieš vykdant darbus gauti leidimą žemės kasimo darbams;
2. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje ir
iškviesti Telia Lietuva AB atstovą elektroninių ryšių tinklo nužymėjimui, tel. 1816;
3. Prieš darbų pradžią išsiimti sutikimą - leidimą darbui elektros kabelių, dujų tinklų apsaugos
zonoje ir iškviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą telefonu 1852, būtina pranešti
tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.
4. Ties susikirtimais su esamais požeminiais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu
būdu;
5. Prieš tinklų klojimą patikslinti ir nustatyti visų kertančių komunikacijų altitudes;
6. Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas;
7. Visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PE100 RC PN10 D110 mm. L= 67,81 m.
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DN200

PROJEKTUOJAMA DN3000 G/B ŠULINIO 204 DETALIZACIJA 1. Kalaus ketaus flanšinis adapteris ketiniams vamzdžiams DN100 - 1 vnt.
2. Kalaus ketaus flanšinis adapteris ketiniams vamzdžiams DN200 - 4 vnt.
3. Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiams D110 arba elektra
virinima jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 1 vnt.
4. Kalaus ketaus flanšinis keturšakis DN200 - 1 vnt.
5. Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN200 - 2 vnt.
6. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN200 - 2 vnt.
7. Kalaus ketaus flanšinis sagos tipo perėjimas 200/100 - 2 vnt.

8. Kalaus ketaus flanšinė alkūnė 45º, DN100 mm. - 1 vnt.

9. Kalaus ketaus flanšinė alkūnė 45º, DN200 mm. - 1 vnt.

DN200 DN200

DN200

DN100

D110
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1. Kalaus ketaus adapteris ketiniams vamzdžiams DN100 - 2 vnt.
2. Kalaus ketaus adapteris PE vamzdžiams D110 arba elektra virinima
jungtis (PE flanšo galvutė, el. mova, flanšas) - 1 vnt.
3. Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN100 - 2 vnt.
4. Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN100 - 1 vnt.
5. Požeminis priešgaisrinis hidrantas DN100 - 1 vnt.
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PROJEKTUOJAMA DN2000 G/B ŠULINIO 14 DETALIZACIJA

DN100

D110

DN100
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